Algemene voorwaarden Facibel BV

1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

Elke levering van diensten (al dan niet met bijhorende
levering van materialen) of prestatie van de aannemer
(Facibel BV, met de maatschappelijke zetel te
Leenbeekstraat 9, 9770 Kruisem, ingeschreven in de
KBO met als ondernemingsnummer: 0783.853.733)
in opdracht van de opdrachtgever (d.i. elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de
aannemer een contract sluit, zijnde de partij vermeld
in bijzondere voorwaarden) geschiedt onder de
algemene voorwaarden zoals hier vermeld, en
onverminderd de eventuele toepasselijke bijzondere
voorwaarden. In geval van een strijdigheid primeren
de bijzondere op de algemene voorwaarden.
Voorliggende algemene voorwaarden hebben tevens
voorrang op de voorliggende algemene voorwaarden
van de opdrachtgever.

In het kader van de onderhavige overeenkomst moet
onder “consument” worden begrepen: de natuurlijke
persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit
vallen. Onder “professioneel” moet dan weer worden
begrepen: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon
die geen consument is.

De aannemer behoudt zich het recht voor onderhavige
algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door
een nieuwe versie ervan te publiceren. Elke nieuwe
bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door de
aannemer van de nieuwe versie van deze algemene
voorwaarden, houdt ook de aanvaarding in van deze
laatste versie. Dit beding is echter niet van toepassing
op de consumenten. In dat geval gelden de algemene
voorwaarden die van toepassing zijn op het moment
van bestelling of diegene gehecht aan de gewijzigde
offerte die naderhand zou worden opgemaakt en ook
aanvaard door de consument.

Na de uitdrukkelijke aanvaarding van de onderhavige
offerte wordt zij aanzien als definitieve overeenkomst
tussen de aannemer en de opdrachtgever, waarbij alle
onderstaande voorwaarden, inclusief alle andere
mogelijke voorwaarden die het voorwerp uitmaken
van tussen de partijen opgemaakte en aanvaardde
stukken, een verdere uitwerking van de tussen hen
overeengekomen modaliteiten bevatten.

2. ALGEMENE BEPALINGEN WERF

De bijzondere voorwaarden en de bijlagen waarnaar
daarin zou worden verwezen, bevatten de gegevens
met betrekking tot de locatie van de werf. Wanneer
evenwel bepaalde gegevens zouden ontbreken en/of
(lopende de uitvoering van de werken) onduidelijk of
onvolledig zouden =zijn geworden, dan zal de
opdrachtgever op het eerste verzoek van de aannemer
bijkomende informatie verschaffen. Dit houdt zowel
het louter bezorgen van noodzakelijke informatie in,

als het desgevallend aanstellen van een derde voor de
opmeting van de percelen en/of de uitzetting van de
werf en/of de perceelsgrenzen.

De opdrachtgever verklaart eigenaar, houder van een
zakelijk recht, dan wel eender ander recht, te zijn van
de betrokken percelen en de toelating te hebben om
de beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren door
de aannemer.

De opdrachtgever verklaart de nodige vergunningen
en/of administratieve toelatingen te hebben verkregen
om de beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren
door de aannemer, dan wel daarvoor het nodige te
doen binnen een redelijke termijn. Bij het uitblijven
van het verkrijgen van een definitieve en uitvoerbare
vergunning binnen een termijn van 6 maanden na het
ondertekening van deze overeenkomst, en behoudens
indien een langere termijn zou overeengekomen zijn
in de bijzondere voorwaarden, dan wel enige andere
voorwaarde m.b.t. de vergunning, heeft de aannemer
het recht om hetzij een prijsaanpassing te vragen in
functie van aantoonbare prijsstijgingen van loonkost
en/of materialen, hetzij zonder vergoeding afstand te
doen van de overeenkomst.

De aannemer neemt kennis van de tussenkomst van
de in de bijzondere voorwaarden vermelde partijen
die betrokken zijn op de werf van de opdrachtgever.
Voor zover deze niet (allemaal) vermeld zouden zijn,
maar een tussenkomst noodzakelijk zou zijn voor de
goede uitvoering van deze overeenkomst en/of hun
tussenkomst wettelijk verplicht zou zijn, dan zal de
opdrachtgever hun identiteit kenbaar maken op eerste
verzoek van de aannemer, dan wel op eerste verzoek
van de aannemer iemand aanstellen. De aannemer
heeft steeds het recht de werken op te schorten en/of
de overeenkomst als beéindigd te aanzien indien het
ontbreken van een dergelijke tussenkomst een goede
uitvoering van deze overeenkomst zou verhinderen.

In geen geval zal één van de door de opdrachtgever
aangestelde partijen kunnen worden beschouwd als
contractspartij van de aannemer, behoudens indien zij
rechtstreeks een schriftelijke overeenkomst zouden
sluiten. De aannemer is nooit aansprakelijk voor de
tekortkomingen en/of fouten in hoofde van één van
deze partijen (of de opdrachtgever) en sluit ook elke
hoofdelijke en/of solidaire verantwoordelijkheid met
deze partijen uit, behoudens als de aannemer binnen
diens expertise en binnen de mate van tussenkomst op
de betrokken werf kennis had moeten hebben van de
tekortkomingen/fouten en hij de opdrachtgever hier
niet op zou hebben gewezen.

3. DOCUMENTEN EN PLANNEN
De opdracht van de aannemer wordt uitgevoerd in

overeenstemming met de bepalingen van onderhavige
overeenkomst, toepasselijke wettelijke/reglementaire
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bepalingen, de bijlage(n) bij deze overeenkomst en de
regels van de kunst.

Indien de aard van de uit te voeren werken dit vereist,
zal het voorwerp van de aanneming nader worden
bepaald onder verantwoordelijkheid van de door de
opdrachtgever aangestelde architect. De aannemer
kan zich te allen tijde wenden tot deze architect om
bijkomende informatie of stukken te verkrijgen. De
architect van de opdrachtgever, of bij het ontbreken
ervan de opdrachtgever zelf, zal alle nodige plannen,
uitvoeringstekeningen, technische voorschriften,
specifieke opbouwplannen, ... ter beschikking stellen
van de aannemer of die op een eerste verzoek laten ter
beschikking stellen. Wanneer de aannemer dit nodig
en opportuun acht, kan er steeds aan de architect een
(bijkomende) uitvoeringstekening gevraagd worden.
De opdrachtgever verklaart dat de kostprijs daarvan
in zijn overeenkomst met de architect zit vervat.

4. AFSLUITEN VAN DE OVEREENKOMST &
PRIJSWIJZIGINGEN

Deze aannemingsovereenkomst komt tot stand bij de
ondertekening ervan of acceptatie ervan via mail. De
in de offerte bepaalde prijs of prijzen gaat er steeds
van uit dat de werken in één fase zullen gebeuren,
tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Bij een
latere opdeling van deze werken in verschillende
fases, op vraag van de opdrachtgever, kan een
supplement aangerekend worden en — bij een
uitvoering later dan 3 maanden na initieel voorziene
uitvoeringsdatum — desgevallend een prijsaanpassing
in functie van de aantoonbare prijsstijgingen van de
loonkost en/of materialen, in welk geval bovenop de
voormelde prijsaanpassing ook rekening kan worden
gehouden met eventuele stockagekosten, bijkomende
verplaatsings-, behandelings- en plaatsingskosten.

De door de aannemer afgeleverde offertes moeten in
elk geval worden beschouwd als richtoffertes, waarbij
de vermelde prijzen steeds zonder BTW zijn en tegen
een eenheidsprijs worden vermeld, behoudens indien
anders aangegeven op de offerte. De richtoffertes zijn
geldig voor aanvaarding per gewone post gedurende
een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de
datum van de offerte.

Onderhavige overeenkomst wordt in eerste instantie
beheerst door de contractuele bepalingen en waar
nodig (ingevolge enige dwingende regelgeving of
niet voorziene bepalingen) in toepassing van afdeling
IIT — bestekken en aannemingen — door artikel 1787
en verder van het (oud) Burgerlijk Wetboek.

Indien uitvoeringsplannen gewijzigd worden, indien
foutieve gegevens verschaft zijn op basis waarvan de
offerte werd opgesteld, of indien bij een eventueel
(voorafgaand) werfbezoek of tijdens uitvoering zou
blijken dat bepaalde meerwerken, duurdere werken of

uitvoeringsmethodes, dan wel werken die bijzondere
aanpak vereisen (zoals de niet gemelde of voorziene
aanwezigheid van asbest of andere gevaarlijke
materialen, onvoldoende draagkracht van dragende of
steunende structuren en/of de bodem, onvoldoende
(zekerheid m.b.t.) waterdichtheid van onderliggende
structuren, niet-gemelde/zichtbare vochtproblemen,
langere duurtijd of verwerkingstijd, ...) noodzakelijk
zijn om tot een deugdelijke uitvoering te komen, heeft
de aannemer het recht zijn prijs aan te passen aan de
gevraagde uitvoering of de meerkost/meerwerken in
rekening te brengen. Dit voor zover dat deze ontdekte
omstandigheden niet van dergelijke aard zijn dat de
aannemer de werken niet langer kan/wil uitvoeren,
waarbij hij het recht heeft de overeenkomst zonder
schadevergoeding te beéindigen. De offerte beperkt
zich in elk geval steeds tot de goederen en werken
beschreven in de offerte of daarbij horende bijlage(n).
Elke wijziging zal via schriftelijk addendum worden
vastgelegd; meerkosten/-werken kunnen evenwel per
eenvoudige kennisgeving van de aannemer worden
gemeld waarna zij ook kunnen worden aangerekend.
De aannemer zal de meerkosten/-werken voorafgaand
aan de uitvoering melden, tenzij een voorafgaande
melding niet mogelijk is omwille van de noodzaak
aan onmiddellijke uitvoering ten behoeve van de werf
en/of de veiligheid op de werf. Zij worden steeds in
regie uitgevoerd per uur, en dit vermeerderd met de
kostprijs van de materialen t.a.v. de opdrachtgever.

Kosten m.b.t. (bijkomende) veiligheidsmaatregelen
of aangepaste inrichting van de werf op aangeven van
de architect en/of de veiligheidscodrdinator van de
opdrachtgever zijn nooit inbegrepen in de prijs, tenzij
afwijking hiervan in de bijzondere voorwaarden.

De prijs wordt steeds bepaald in functie van de op dat
ogenblik beschikbare gegevens. Elke wijziging en/of
tegenstrijdigheid kan aanleiding geven tot hetzij een
prijsaanpassing, hetzij een schorsing van de werken
tot op het ogenblik van het verschaffen van de nodige
duidelijkheid, zonder recht op vergoeding in hoofde
van de opdrachtgever. Enkel de opdrachtgever en/of
diens aangestelde(n) is/zijn aansprakelijk voor de
beschikbaarheid, correctheid en eenvormigheid van
alle nodige plannen en eventuele bijkomende stukken
(lastenboeken, technische voorschriften, ...).

Als de prijs werd opgegeven op basis van vermelde
hoeveelheden (hetzij op de offerte vermeld of hetzij
een prijs gevraagd op basis van een bestek/lastenboek
uitgeschreven door de architect en/of opdrachtgever
waarin bepaalde hoeveelheden werden vermeld) dan
betreft dit steeds vermoedelijke hoeveelheden waarbij
de aannemer het recht heeft om meerprijzen aan te
rekenen. Minprijzen ten aanzien van vermoedelijke
hoeveelheden zijn slechts mogelijk voor zover het een
courant materiaal betreft met een goede mogelijkheid
tot opslag of snel hergebruik op andere werven.
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De bestellingen die specifiek zijn ten behoeve van de
opdrachtgever dienen steeds te worden vergoed, zelfs
wanneer zij later niet zouden worden afgenomen.

5. GEBREKEN - OPLEVERING

Elk gebrek aan overeenstemming moet binnen een
termijn van 14 dagen, na kennisname van het gebrek
door de opdrachtgever, aan de aannemer worden
medegedeeld. Rechtsvorderingen in dat kader dienen
uiterlijk binnen de zes maanden na de ontdekking of
kennisname van het gebrek worden ingesteld, waarna
de aansprakelijkheid van de aannemer dienaangaande
integraal vervalt. Deze termijnen zijn erop gericht de
leveranciers en/of onderaannemers tijdig te kunnen
betrekken, waarbij het verval van een verhaal t.a.v. de
aannemer gekoppeld is aan het eventueel verval t.a.v.
deze leveranciers en/of onderaannemers.

De zichtbare gebreken worden beschouwd definitief
te zijn gedekt door het opleveringsverslag wanneer er
één wordt opgemaakt of, bij ontbreken van dergelijk
verslag, als deze zichtbare gebreken niet per kerende
en uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na levering en/of
plaatsing en/of uitvoering, schriftelijk ter kennis zijn
gebracht van de aannemer. Voorbehoudloze betaling
en/of ingebruikname (een effectieve ingebruikname,
het (laten) uitvoeren van zekere opvolgende werken,
aanpassingen, ...) van de werken zal worden aanzien
als (tussentijdse) oplevering.

Kleine onvolkomenheden of onafgewerkte aspecten,
waarvan de waarde minder dan 10% bedraagt van het
totaalbedrag van de werken (waarbij meerdere fases
worden opgeteld) kunnen in geen enkel geval worden
ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren.
In het desbetreffende opleveringsverslag zullen deze
opmerkingen ook worden opgenomen, samen met een
uiterlijke termijn van ten minste 1 maand waarbinnen
zij moeten worden aangepast.

Wanneer de opdrachtgever een uitnodiging ontvangt
van de aannemer om aanwezig of vertegenwoordigd
te zijn op een geplande oplevering en eerstgenoemde
nalaat schriftelijke opmerkingen te maken inzake zijn
reden tot weigering van deze oplevering, dan zal de
aannemer voor een laatste maal deze opdrachtgever
schriftelijk uitnodigen om aanwezig te zijn, dan wel
zich te laten vertegenwoordigen. Als de schriftelijke
uitnodiging, waarbij aan de opdrachtgever minstens
een termijn van 15 dagen zal worden gegund teneinde
aanwezig te zijn, zonder gevolg wordt gelaten, zal de
oplevering als verkregen worden aanzien ten aanzien
van de opdrachtgever en dit zonder opmerking t.a.v.
de aannemer. Dit alles voor zover er nog geen andere
“opleveringsdaad” zou zijn tussengekomen, zoals in
de vorige alinea’s voorzien.

De 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer
neemt een aanvang op datum van de (voorlopige)
oplevering.

Enkel indien bijzondere voorwaarden daarin voorzien
wordt een dubbele oplevering voorzien, waarbij deze
tweede en tevens definitieve oplevering automatisch
zal plaatsvinden é¢n jaar na de voorlopige oplevering
als de opdrachtgever geen schriftelijke opmerkingen
zou hebben bezorgd voor deze datum. In elk geval
zullen enkel die eventuele opmerkingen nog worden
verholpen voor de datum van definitieve oplevering.

De aannemer heeft op elk ogenblik het recht een
tegensprekelijke plaatsbeschrijving te eisen wanneer
er vermoedens zouden bestaan dat de deugdelijkheid
van zijn werken door een of meerdere derden zouden
kunnen worden aangetast en sowieso op elk moment
dat de opdrachtgever hem verzoekt de werken (al dan
niet tijdelijk) stil te leggen. De opdrachtgever kan dit
verzoek niet weigeren en is gehouden de aannemer in
de gelegenheid te stellen deze plaatsbeschrijving uit
te laten voeren. Bij weigering tot aanwezigheid op de
plaatsbeschrijving door de opdrachtgever wordt elke
plaatsbeschrijving, voor zover de opdrachtgever hier
minstens 7 dagen vooraf kennis van had, in elk geval
geacht tegensprekelijk te zijn uitgevoerd.

De aannemer is steeds slechts gehouden tot het herstel
en/of de vervanging van eventuele gebreken. Indien
een herstel en/of vervanging echter disproportionele
kosten met zich mee zou brengen ten aanzien van de
initieel bestelde werken, dan kan de aannemer ervoor
opteren een minwaarde te betalen en/of gedeeltelijke
terugbetaling van de betaalde werken, voor zover de
stabiliteit van de werken gegarandeerd kan worden.
Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten, ongeacht
uit welke problematiek deze zou kunnen voortvloeien
of ontstaan.

Elk(e) herstel, aanpassing en/of eender welke
tussenkomst van enige andere aannemer of van de
opdrachtgever zelf met betrekking tot de door de
aannemer uitgevoerde werken, dit ongeacht de reden
daartoe, sluit elke verdere tussenkomst van de
aannemer uit. Dit zowel naar herstel van de eventuele
gebreken toe als naar de eventuele uitvoering van de
aanpassing en/of afregeling kaderend in eender welke
mogelijke garantieverplichting.

De aannemer is nooit aansprakelijk voor de werken
uitgevoerd door of onder de verantwoordelijkheid
van andere (neven/onder)aannemers, architect en/of
andere derden die niet rechtstreeks door de aannemer
zelf zouden zijn aangesteld of door tussenkomsten,
werken, aanpassingen door de opdrachtgever (of zijn
familie, vrienden of aangestelden) zelf. De aannemer
is evenmin aansprakelijk voor problemen m.b.t. het
uitzicht, de kleur of textuur van de werken die worden
uitgevoerd, wanneer deze het louter gevolg zijn van
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omgevingsfactoren die de aannemer hetzij niet kan
controleren, hetzij niet (voldoende) op voorhand kon
inschatten, noch voor de kwaliteit van de materialen
wanneer de aannemer deze niet zelf kon verifiéren en
hij wat dat betreft zijn rechten t.a.v. leveranciers kon
en mocht overdragen ten gunste van de opdrachtgever
waartoe onderhavige overeenkomst voor zoveel als
nodig geldt.

De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor de foutloze aansprakelijkheid en/of de principes
inzake burenhinder.

6. UITVOERINGS-/LEVERINGSTERMIJN

De bedongen termijn(en) zal (of zullen) ten vroegste
aanvangen op het moment dat de opdrachtgever alle
nodige informatie omtrent de werken en de eventuele
specifieke uitvoeringswijze heeft bezorgd, voor zover
de ondertekende offerte werd ontvangen door de
aannemer en de bijhorende voorschotfactuur (indien
van toepassing) integraal werd voldaan, voor zover de
desgevallend noodzakelijke (omgevings)vergunning
en administratieve toelatingen zijn verkregen, voor
zover er geen latere start zou zijn opgegeven door de
aannemer en onder de voorwaarde dat er geen andere
verhinderende factoren aanwezig zouden zijn.

De aannemer behoudt zich bovendien het recht voor
het opstarten van de werken uit te stellen wanneer een
voorafgaande werf enige vertraging zou oplopen ten
gevolge van dezelfde vertragingsmogelijkheden zoals
hierna opgenomen.

De bijzondere voorwaarden kunnen, wanneer er een
uitvoeringstermijn werd overeengekomen, twee types
van de termijnbepaling voorzien. Hetzij een uiterlijke
opleveringstermijn, gepaard gaande met voorgaande
gecommuniceerde inschatting van startdatum, hetzij
een uiterlijke startdatum gecombineerd met een reeks
voorziene werkdagen.

In beide gevallen worden deze termijnen opgegeven,
rekening houdend met het in die periode voorziene
aantal werkbare dagen. Als werkbare dagen worden
niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen, wettelijke
feestdagen, compensatierustdagen, jaarlijkse
vakantiedagen, dagen waarop weersomstandigheden
(of gevolgen daarvan) het werk gedurende ten minste
vier uur onmogelijk maken of zouden maken, dagen
binnen periodes waarin bepaalde materialen niet of
moeilijker beschikbaar zijn. Elk van deze gevallen,
waar bij de bepaling van een uitvoeringstermijn geen
rekening mee kon worden gehouden, zal met zich een
termijnverlenging meebrengen ten voordele van de
aannemer.

Indien geen termijn werd voorzien, zal de aannemer
de werken uitvoeren binnen een redelijke termijn, dit

rekening houdend met alle factoren die deze zouden
kunnen beinvloeden.

De tijdelijke onderbreking van de werken wegens een
situatie van overmacht of op het bevel van of door het
toedoen van de opdrachtgever, brengt van rechtswege
en zonder enige schadevergoeding de verlenging van
de initieel bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee,
en dit met een periode die gelijk is aan de duur van de
onderbreking, vermeerderd, en desgevallend ook met
instemming van de architect, met de tijdsspanne die
normaal nodig is om de werken op de werf weer op te
starten.

Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van
de overeenkomst meerwerken opdraagt, behoudt de
aannemer zich ook het recht voor, met de instemming
desgevallend van de architect, een verlenging van de
initieel bepaalde uitvoeringstermijn te vorderen. Deze
termijnverlenging wordt dan vastgelegd in een apart
document dat door de aannemer en de opdrachtgever
ondertekend wordt.

De door de aannemer opgegeven termijnen gelden ten
alle tijde ten indicatieven titel, tenzij anders
overeengekomen. De overschrijding van deze termijn
kan ook nooit een verbreking impliceren noch enig
recht op schadevergoeding doen ontstaan, behoudens
indien in de bijzondere voorwaarden een
vertragingsvergoeding per dag/week/maand zou zijn
voorzien.

Bij abnormale vertraging (>2 maanden na het
verstrijken van de initicel opgegeven indicatieve
uitvoeringstermijn) in de levering heeft de
opdrachtgever het recht om de overeenkomst per
aangetekend schrijven en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de
aannemer nog niets heeft geleverd binnen een periode
van 2 weken nadat de aannemer door de
opdrachtgever per aangetekende brief in gebreke
werd gesteld.

De schadevergoeding ten aanzien van de
opdrachtgever voor de vertraging ten gevolge van een
fout te wijten aan de aannemer, wordt forfaitair
begroot op 10,00 euro per dag vertraging, te rekenen
vanaf de datum van aangetekende ingebrekestelling.
Artikel 5.85 en 5.235 zijn niet van toepassing op de
overeenkomst tussen de opdrachtgever en de
aannemer.

Gevolgschade van een eventuele laattijdige start of
(op)levering wordt in elk geval uitgesloten, zodat de
aannemer nooit kan worden aangesproken voor
gederfde inkomsten, vertraging, meerprijzen of
meerkosten bij andere aannemers van opdrachtgever.

De aannemer sluit expliciet alle verantwoordelijkheid
uit voor een “tijdige” levering, installatie en keuring
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die eender welk voordeel van overheidswege of van
derden met zich mee zou kunnen brengen indien zij
voor een bepaalde datum zou plaatsvinden. Onder een
“levering” dient te worden verstaan: de datum waarop
de hoofdbestelling geleverd en/of geplaatst wordt, en
niet de datum van eventuele afwerking of afregeling
van de geleverde zaken. Onder een “installatie” moet
worden begrepen: effectieve montage en aansluiting
van de geleverde zaken. Onder een “keuring” moet
worden begrepen: de keuring via een onathankelijke
keuringsinstantie en hieraan gekoppelde inschakeling
van de geleverde en geinstalleerde zaken.

Alle overeengekomen termijnen zullen in elk geval
geschorst worden wanneer de betalingsvoorwaarden
niet worden nageleefd door de opdrachtgever, alsook
in eender welk geval van overmacht.

De aannemer wijst de opdrachtgever er tevens op dat
de werken onderhevig zijn aan bepaalde droogtijden,
verwerkingstijden e.a., situaties die beinvloed worden
door het weer en andere omgevingsfactoren. Het valt
niet uit te sluiten dat ten gevolge van een vertraging
een bepaald opvolgend werk ook uitloopt of vertraagt
waardoor de timing nooit kan worden gegarandeerd.

Alle goederen moeten worden aanvaard én tevens in
ontvangst genomen binnen de overeengekomen
leveringstermijnen of, desgevallend, na beéindiging
van de werken op het eerste verzoek van de aannemer.
Het is een verplichting van de opdrachtgever om de
aannemer in staat te stellen de werken uit te (laten)
voeren en/of de levering op de plaats van de werf te
(laten) geschieden. Na verloop van deze termijn heeft
de aannemer het recht de prijs der nog niet afgenomen
goederen op te eisen, alsook het recht stockagekosten
in rekening te brengen.

Bij een faillissement of kennelijke onvermogendheid
heeft de aannemer het recht om deze overeenkomst te
schorsen of als ontbonden te aanzien. Daarbij zal het
annulatiebeding kunnen worden toegepast.

7. PERSONEEL — ONDERAANNEMERS

De (op)levering geschiedt door bekwame vakmensen
onder de instructie van de aannemer. De aannemer
behoudt zich evenwel het recht voor om in functie van
de plaatsingsagenda en de plaatsingsmogelijkheden
onderaannemers aan te stellen voor de uitvoering van
de overeenkomst. Als de aannemer onderaannemers
zou hebben aangesteld en deze een beroep zouden
doen op de rechtstreekse vordering ten aanzien van de
opdrachtgever, zal de opdrachtgever de gelden slechts
storten bij de deposito en consignatiekas gezien elke
ingehouden betaling ten aanzien van onderaannemers
doorgaans het gevolg is van een gegronde betwisting
door de aannemer-opdrachtgever.

De aannemer is enkel en alleen verantwoordelijk voor
het eigen personeel en onderaannemers in het kader
van alle mogelijke geldende wet- en regelgeving met
betrekking tot de veiligheid op de werf, het naleven
van sociale en economische verplichtingen en andere
administratieve formaliteiten. Elke aanspraak t.a.v. de
aannemer voor een partij waarvoor de aannemer geen
verantwoordelijkheid draagt, zal worden gevrijwaard
door de opdrachtgever.

8. BETALING

Behoudens andersluidend beding op de factuur, zijn
de factuurbedragen contant betaalbaar op de zetel van
de aannemer en dit als volgt, voor zover geen andere
betalingsmodaliteiten zouden zijn overeengekomen:

- een voorschot 40% of 70 % op de
aannemingssom zoals ze is vermeld op de
offerte; voor de bijzondere werken zal het
voorschot 90% op de voormelde som bedragen,
in welk geval dit dan zal worden gespecifieerd
in de offerte;

- het restsaldo in schijven te betalen wanneer dit
is aangegeven in de offerte, bij gebreke waarvan
het restsaldo tevens het eindsaldo is en geheel
betaalbaar is op het ogenblik van (voorlopige)
oplevering.

In geval van de niet-betaling van de factuur op haar
vervaldatum, is vanaf de vervaldag, en tevens zonder
voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege een
verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wet
van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van
de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals
terug te vinden op de website van de F.O.D.
Financién) en dit op het openstaand factuurbedrag.

Ook is door het enkel feit van de niet-betaling van
een factuur op de vervaldag van rechtswege en
zonder  voorafgaande  ingebrekestelling een
schadebeding verschuldigd ten belope van 15% op
de hoofdsom (incl. btw) en dit met een minimum van
125,00 EUR. Deze laatste bepaling is niet van
toepassing op de consumenten.

“Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de
vooropgestelde  betalingstermijn ~ wordt  een
aanmaningsprocedure opgestart.
Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de
gerechtsdeurwaarder zal deze toepassing maken van
het tarief burgerliike en handelszaken KB
30.11.1976..

Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele
minnelijke fase (o.a niet limitatief: aanmaning —
inlichting — dossierrecht - kwijtings- en inningsrecht)
én voor de eventuele gerechtelijke fase. Alle
hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de
schuldenaar.”
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Indien de opdrachtgever een consument is, zal de
aannemer ingeval van de niet-betaling van de factuur
op haar  vervaldatum eerst een  gratis
betalingsherinnering versturen, waarna de aannemer
een wachttijd van 14 kalenderdagen zal respecteren
zonder de opdrachtgever bijkomende kosten aan te
rekenen. Enkel in het geval de aannemer regelmatig
goederen en diensten levert aan de opdrachtgever
mag de aannemer per kalenderjaar en vanaf de 4°
betaalherinnering telkens 7,50 euro plus portkosten
aanrekenen. Op voormelde betalingsherinnering
wordt onder meer vermeld hoeveel het schadebeding
bedraagt als de opdrachtgever niet binnen de 14
dagen betaalt of welke stappen en verhogingen
volgen binnen een aangepaste betaaltermijn.
Concreet bedraagt het schadebeding:

- 20,00 EUR voor schuldvorderingen kleiner
of gelijk aan 150,00 EUR;

- 30,00 EUR + 10 % op het schuldbedrag in
de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00
EUR;

- 65,00 EUR + 5 % op het schuldbedrag hoger
dan 500,00 EUR met een maximum van
2.000,00 EUR.

Ook zullen er vanaf de dag die volgt op het versturen
van voormelde eerste herinnering verwijlinteresten
zijn verschuldigd overeenkomstig de wet van 2
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals
terug te vinden op de website van de F.O.D.
Financién) en dit op het openstaand factuurbedrag.

Zolang de opdrachtgever het voorschot niet betaalt,
zal de aannemer niet tot productie/levering gehouden
zijn, onverminderd het recht van de aannemer om de
overeenkomst in dergelijk geval te laten ontbinden in
het nadeel van de opdrachtgever.

In afwijking van art. 1583 (oud) burgerlijk wetboek
blijven de verkochte goederen, zelfs na de levering,
eigendom van de aannemer tot algehele betaling van
de hoofdsom, de intresten & schadebeding, de kosten
en de belastingen door de opdrachtgever.

De attesten en/of de technische fiches of de facturen,
noodzakelijk voor het bekomen van subsidies en/of
andere premies/overheidstoelagen/voordelen worden
desgevallend pas door de aannemer afgeleverd na een
integrale betaling van de (slot)factuur. In geen geval
is de aannemer gehouden tot enige schadevergoeding
wanneer de opdrachtgever één van deze voorgaande
voordelen niet zou (kunnen) ontvangen.

Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk
te gebeuren binnen een termijn van 14 kalenderdagen
na de factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als
aanvaarding van deze factuur, de daarin opgenomen
afrekening en de daarin vermelde prestaties.

Als de betalingsvoorwaarden niet nageleefd worden,
behoudt de aannemer zich het recht voor de werken
stil te leggen middels een aangetekend schrijven dat
aan de opdrachtgever zal toegestuurd worden. In dat
geval neemt de aannemer alle nodige maatregelen van
bewaring op kosten van de opdrachtgever. Voor elke
heropstart dienst minstens de achterstal en meerkost
van bewaring te worden vereffend. Elke stillegging
doet daarenboven ook elke overeengekomen termijn
vervallen, zonder garantie omtrent een datum van een
heropstart. Wanneer de aannemer door de stillegging
schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks)
zal de opdrachtgever deze vergoeden. Desgevallend
kan de aannemer de werken als eenzijdig be€indigd
aanzien door de opdrachtgever, waarbij de achterstal
verschuldigd is samen met de voormelde meerkost en
een vergoeding die gelijk is aan de reeds uitgevoerde
prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de
betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding
van 20% van de overeengekomen aannemingsprijs.

Elke heropstart zal maar worden uitgevoerd mits het
consigneren van een bijkomend voorschot ten belope
van 20% op de aannemingssom zoals vermeld in de
offerte.

Wanneer tussen de datum van bestelling en de datum
van levering of plaatsing inkomende rechten, fiscale
tarieven, transport- of verzekeringskosten wijzigen, is
de aannemer er in elk geval toe gerechtigd de stijging
van de kosten, welke meer dan 1% van de offerteprijs
bedraagt, aan te rekenen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onbetaalde goederen blijven, tenzij dit wettelijk niet
zou zijn toegelaten in een dwingend stelsel, eigendom
van de aannemer, die zich te allen tijde kan beroepen
op zijn eigendomsvoorbehoud.

Niettemin draagt de opdrachtgever vanaf de levering
van de materialen het risico voor het verlies, diefstal,
vernietiging of beschadiging van de goederen, tenzij
dit wettelijk gezien niet zou zijn toegelaten in enig
dwingend stelsel. De opdrachtgever verbindt er zich
toe, wanneer dit van toepassing is, de goederen pas te
incorporeren na de algehele betaling.

10. ANNULATIEBEDING

Wanneer deze overeenkomst door het toedoen van de
opdrachtgever éénzijdig, geheel of deels, verbroken
wordt, om welke reden dan ook, met inbegrip van een
situatie van overmacht, dan zal de opdrachtgever aan
de aannemer een forfaitaire vergoeding verschuldigd
zijn die gelijk is aan een voorschot van 40% of 70 %
op de aannemingssom zoals die is vermeld op de
offerte of, indien het gaat over een bijzondere
bestelling, in welk geval dit als dusdanig is
aangegeven op de offerte, een voorschot van 90% op
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de aannemingsprijs zoals die is vermeld op de offerte,
maar dit onverminderd het recht van de aannemer een
grotere schadevergoeding te eisen bij grotere reéle
schade.

Een herhaald schriftelijk verzoek tot opmeting en/of
plaatsing vanwege de aannemer, zonder enig gevolg
vanwege de opdrachtgever, impliceert een éénzijdige
verbreking ten laste van deze opdrachtgever, in welk
geval de opdrachtgever ertoe verplicht is de aannemer
schadeloos te stellen conform vorige alinea van deze
bepaling. Omwille van het wederkerigheidsprincipe
geniet de opdrachtgever dezelfde voorwaarden.

11. UITVOERING EN SCHADE

De plaats van uitvoering dient door de opdrachtgever
toegankelijk gemaakt te worden teneinde de normale
uitvoering van de werken op volkomen veilige manier
mogelijk te maken. De opdrachtgever is verplicht de
aannemer in staat te stellen de werken (of eventuele
aanpassingen, herstellingen of andere) uit te voeren.
Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden
(= meer dan 30 min) zullen in elk geval aangerekend
worden. De opdrachtgever zorgt op zijn kosten voor
nodige stroom- en watervoorziening in de nabijheid
van de werf. Bij ontbreken daaraan kan een meerprijs
in rekening worden gebracht.

De wachturen op een werf worden steeds bijkomend
in rekening gebracht aan 50 EUR per begonnen uur
per persoon in eender welke hoedanigheid werkzaam
voor rekening van de aannemer. Een werf die op de
overeengekomen dag in zijn geheel niet kan worden
aangevat geeft aanleiding tot een vergoeding van 250
EUR.

Op de eigen kosten en risico draagt de opdrachtgever
zorg voor voorafgaande ontruiming en het zorgvuldig
afdekken en/of opbergen van de aanwezige huisraad
en/of andere aanwezige/naburige materialen (met een
expliciete verwijzing naar alle mogelijke zaken van
substanti€éle emotionele en/of financi€le waarde), net
zoals de vloer in de lokalen of op de terreinen waar de
werken zullen uitgevoerd worden of die zich direct
onder of rond de zone bevinden waar werken moeten
worden uitgevoerd.

De aannemer verklaart geen technische kennis, noch
expertise te hebben met betrekking tot alle mogelijke
werken, behoudens deze werken die expliciet worden
opgenomen in onderhavige overeenkomst.

De opdrachtgever dient zich desgevallend door een
gespecialiseerde aannemer en/of architect of enigerlei
andere deskundige te laten vergewissen van de
deugdelijkheid van de overige structuren/elementen
waarop, -onder of -naast de werken moeten worden
uitgevoerd. De opdrachtgever garandeert dat deze
voldoende is voor de geplande werken. De aannemer

behoudst zich het recht voor om de uitvoering van de
werken te weigeren als zou blijken dat onvoldoende
garantie kan worden geboden met betrekking tot de
deugdelijkheid van de omliggende structuur waarop,
waarrond of waaraan de werken moeten uitgevoerd
worden. Het weigeren doet evenwel geen enkel recht
of garantie ontstaan in hoofde van de opdrachtgever
gezien de aannemer geen voorafgaande controle doet.

De opdrachtgever is ertoe gehouden de (desgevallend
wettelijk verplichte) opzoekingen met betrekking tot
ondergrondse leidingen en kabels ter beschikking te
(laten) stellen van de aannemer. Indien deze niet ter
beschikking zijn bij de opstart van de werf, mag de
aannemer veronderstellen dat de opdrachtgever deze
opzoekingen heeft verricht en geen resultaten heeft
verkregen die een impact zouden kunnen hebben op
de werken of de wijze van uitvoering van de werken.
De opdrachtgever zal de aannemer hiervoor integraal
vrijwaren.

12. GEGEVENSBESCHERMING

De aannemer en opdrachtgever verklaren dat zij in het
licht van de uitvoering van het overeengekomen werk
elkaars identiteits- en contactgegevens, en deze van
hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel,
medewerkers, aangestelden en enigerlei ander nuttige
personen, verwerken conform de Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer
van die gegevens (hierna: de GDPR).

De doeleinden van de gegevensverwerkingen zijn de
uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de
leveranciers en onderaannemers, het nakomen van de
wettelijke verplichtingen en athandeling van dossiers.

De rechtsgronden zijn, conform artikel 6 GDPR, de
uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van de
wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het
gerechtvaardigd belang van de relevante partij.

Partijen verbinden zich ertoe om persoonsgegevens te
verwerken in overeenstemming met alle beginselen
van gegevensverwerking, zoals opgenomen in artikel
5 GDPR. Zij doen dit op een eerlijke wijze, alleen met
het oog op de bovenstaande doeleinden, zo minimaal
mogelijk en met inachtneming van alle rechten die
aan de betrokkene, wiens gegevens worden verwerkt,
toekomen. Zij zullen de persoonsgegevens ook alleen
doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden
voor zover dit absoluut noodzakelijk is in het kader
van de voormelde doeleinden voor de verwerking. Ze
zullen ervoor instaan dat alle gegevens zo goed als
technisch mogelijk worden beschermd. De partijen
verbinden zich er eveneens toe elke schending van of
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inbreuk op de principes van gegevensbescherming,
alsook de in onderhavige overeenkomst uiteengezette
verbintenissen, per direct ter kennis te brengen van de
andere partij.

13. BEVOEGDHEID & TOEPASSELIJK
RECHT

Elk geschil tussen partijen valt onder de bevoegdheid
van de bevoegde rechtbanken van Gent.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
14. NIETIGHEID

De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van één of
meerdere bepalingen van deze voorwaarden brengt de
geldigheid, noch de afdwingbaarheid van de overige
bepalingen van deze voorwaarden in het gedrang.

Een nietige bepaling zal worden vervangen door een
bepaling die het best aansluit bij de bedoeling van de
partijen.

15. WERFBEZOEK

De uitvoeringstypes en eventuele opties genoteerd op
een eventueel rapport, daterend van een na het sluiten
van de overeenkomst uitgevoerd werfbezoek, hebben
steeds voorrang op het contract.

De aannemer behoudt zich in elk geval het recht voor
een meerprijs in rekening te brengen bij de eventuele
aanpassingen die het gevolg zijn van foute informatie
van de opdrachtgever en/of zijn aangestelden.

16. VERZEKERING

De aannemer beschikt over een verzekeringspolis die
zijn activiteiten dekt.

Elke mogelijke aansprakelijkheid van de aannemer,
ongeacht welke oorzaak of omvang en contractueel,
dan wel buitencontractueel, kan steeds slechts worden
ingeroepen voor zover de aannemer een beroep kan
doen op voormelde verzekeringsdekking en dit maar
binnen de grenzen van de eventuele tussenkomst van
de verzekeringsmaatschappij. Een kopie van de polis
en de verzekeringsvoorwaarden kan op het eenvoudig
verzoek van de opdrachtgever worden voorgelegd.

Elke aansprakelijkheid van de aannemer voor enige
gevolgschade is steeds uitgesloten.

De aannemer ziet er op toe dat de verzekering inzake
tienjarige aansprakelijkheid wordt onderschreven.

Opgemaakt in zo veel exemplaren als er partijen met
met een onderscheiden belang zijn, waarbij elke partij
verklaart een origineel getekend exemplaar te hebben
ontvangen en aldus voormelde algemene
voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd.
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